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ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του, καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και τις αρχές και κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).
Η Διοίκηση του Ιόνιου Πανεπιστημίου έχει αποφασίσει την δημιουργία της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΜΣΣ), η οποία θα αναλάβει τη κατάρτιση, υλοποίηση και παρακολούθηση σε ετήσια βάση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου, μέσω της υλοποίησης της εγκεκριμένης Πράξης: «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Ιονίου Πανεπιστημίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με Δικαιούχο τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) Ιόνιου Πανεπιστημίου.
Ο σκοπός της Πράξης είναι η ενίσχυση της αυτονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και η ουσιαστική ενδυνάμωσή του, μέσω της σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας της ΜΣΣ με βάση διεθνή πρότυπα και εφαρμοσμένα μοντέλα διαδικασιών στρατηγικού σχεδιασμού. Οι βασικές Δράσεις της Πράξης είναι οι εξής:
· Οργάνωση – Λειτουργία και στελέχωση της ΜΣΣ
· Καταγραφή υφιστάμενη κατάστασης του Ιδρύματος και ανίχνευση ευκαιριών στρατηγικής ανάπτυξης
· Σχεδιασμό και διαμόρφωση νέου στρατηγικού σχεδιασμού
· Εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών του Στρατηγικού Σχεδιασμού
· Λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΣΣ
· Δράσεις διάχυσης και δημοσιότητας
Η Πράξη περιλαμβάνει τα Υποέργα:
Υποέργο 1:  Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Ιονίου Πανεπιστημίου (υλοποίηση με ίδια μέσα)
Υποέργο 2: Υπηρεσίες υλοποίησης Στρατηγικού Σχεδιασμού
Υποέργο 3: Πληροφοριακό Σύστημα Μονάδας
Η παρούσα προκήρυξη / σύμβαση αφορά την υποστήριξη της ΜΣΣ στην υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ιονίου Πανεπιστημίου (Υποέργο 2)

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο σκοπός και στόχοι της Σύμβασης είναι η επιστημονική, τεχνική και διαχειριστική συμβουλευτική υποστήριξη της Διοίκησης και της νεοσύστατης ΜΣΣ του Ιονίου Πανεπιστημίου στη κατάρτιση και υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου του Πανεπιστημίου.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Ανάδοχος της σύμβασης θα παρέχει προς τη Διοίκηση και τη νεοσύστατη ΜΣΣ του Ιονίου Πανεπιστημίου, επιστημονική, τεχνική και διαχειριστική συμβουλευτική υποστήριξη, σχετικά με τη κατάρτιση και υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου του Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος αναμένεται να εκπονήσει τα παρακάτω παραδοτέα:

Παραδοτέο 1 : Μελέτη Καταγραφής Υφιστάμενης Κατάστασης Πανεπιστημίου
Το Παραδοτέο 1 περιλαμβάνει τη καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των παρακάτω δομών, υποδομών και δραστηριοτήτων του Ιόνιου Πανεπιστημίου:
· Δομή – οργάνωση του Πανεπιστημίου
· Ανθρώπινο Δυναμικό (Διδακτικό, ερευνητικό, διοικητικό προσωπικό), αριθμός φοιτητών ανά τμήμα
· Διοικητική διάρθρωση – Διοικητικές Υπηρεσίες
· Κτιριακές Εγκαταστάσεις - Υποδομές
· Πληροφοριακά Συστήματα / Εξοπλισμός
· Προγράμματα Σπουδών
· Ερευνητικές δραστηριότητες και υποδομές
· Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας, Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας, Γραφείο Διασύνδεσης, Μουσείο Ιονίου Πανεπιστημίου
· Σχέσεις του Ιδρύματος με άλλους φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
Χρόνος υλοποίησης του Παραδοτέου 1: έως 2 μήνες από την έναρξη της Σύμβασης

Παραδοτέο 2 : Μελέτη Ανάλυσης SWOT
Η ανάλυση SWOTεστιάζει στα δυνατά σημεία και αδυναμίες του Πανεπιστήμιου, καθώς επίσης στις ευκαιρίες και απειλές που αντιμετωπίζει.
Χρόνος υλοποίησης του Παραδοτέου 2: έως 3 μήνες από την έναρξη της Σύμβασης

Παραδοτέο 3 : Μελέτη ΑνάλυσηςPESTEL
Η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου, όπου αναδεικνύονται και αξιολογούνται τα κρίσιμα θέματα που επηρεάζουν τη λειτουργία και το μέλλον του, όπως πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, τεχνολογικά, περιβαλλοντικά και θεσμικά.   
Χρόνος υλοποίησης του Παραδοτέου 3: έως 3 μήνες από την έναρξη της Σύμβασης

Παραδοτέο 4 : Πρόταση στρατηγικού σχεδίου και προγραμματικής συμφωνίας
Με βάση τα αποτελέσματα - συμπεράσματα των παραπάνω Παραδοτέων, συντάσσεται πρόταση / σχέδιο του Στρατηγικού Σχεδίου του Πανεπιστημίου, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω:
· Όραμα, Αποστολή και Αξίες του Ιονίου Πανεπιστημίου
· Εμπλεκόμενοι φορείς κα Μονάδες στην υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου
· Στρατηγικοί Άξονες και Στρατηγικοί Στόχοι
· Δείκτες Παρακολούθησης υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου
Χρόνος υλοποίησης του Παραδοτέου 4: έως 3 μήνες από την έναρξη της Σύμβασης
Παραδοτέο 5 : Προτάσεις Βελτίωσης Υποδομών
Σχέδιο Δράσης βελτίωσης των υποδομών (κτιριακές εγκαταστάσεις και βασικός εξοπλισμός) των εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου, το οποίο θα περιλαμβάνει:
· Υφιστάμενος και νέος (προτεινόμενος) προγραμματισμός Μελετών, Κατασκευών, Προμηθειών για την αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου
· Ενέργειες ωρίμανσης, προϋποθέσεις για την υλοποίηση των παραπάνω (π.χ. αδειοδοτήσεις, διοικητικές ενέργειες)
· Χρονοδιαγράμματα, Προϋπολογισμοί,  Πηγές Χρηματοδότησης, Αρμόδιες Υπηρεσίες
Χρόνος υλοποίησης του Παραδοτέου 5: έως 4 μήνες από την έναρξη της Σύμβασης

Παραδοτέο 6 : Προτάσεις Εκσυγχρονισμού Εκπαίδευσης
Σχέδιο Δράσης προτάσεων εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Ιόνιου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τάσεις(π.χ. προγράμματα σπουδών, πιστοποιήσεις, συστήματα – τεχνολογικά μέσα εκπαίδευσης, συνεργασίες με άλλα ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό).
Χρόνος υλοποίησης του Παραδοτέου 6: έως 4 μήνες από την έναρξη της Σύμβασης

Παραδοτέο 7 : Προτάσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού 
Σχέδιο Δράσης προτάσεων ψηφιακού μετασχηματισμού για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας, οργάνωσης και εκπαίδευσης του Ιόνιου Πανεπιστημίου(π.χ. αναβάθμιση και επέκταση της ψηφιακής υποδομής και των πληροφορικών συστημάτων και εξοπλισμού του Πανεπιστημίου, ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών).
Χρόνος υλοποίησης του Παραδοτέου 7: έως 4 μήνες από την έναρξη της Σύμβασης

Παραδοτέο 8 : Προτάσεις Πράσινης Ανάπτυξης
Σχέδιο Δράσης Πράσινης Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ιόνιου Πανεπιστημίου, το οποίο θα περιλαμβάνει προτάσεις εξοικονόμησης της κατανάλωσης ενέργειας των εγκαταστάσεων του και αξιοποίηση ενέργειας από ΑΠΕ, προτάσεις εξοικονόμησης της χρήσης νερού, καθώς και προτάσεις προώθησης ανακύκλωσης υλικών. Οι προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας θα βασιστούν σε καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ενεργειακών καταναλώσεων όλων των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου και του εντοπισμού / της ιεράρχησηςτων περιοχών / τομέων με μεγάλα περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας.
Χρόνος υλοποίησης του Παραδοτέου 8: έως 4 μήνες από την έναρξη της Σύμβασης

Παραδοτέο 9 : Μελέτη Επαναπροσδιορισμού Κανονιστικού Πλαισίου
Στο πλαίσιο της λειτουργίας και της ανάγκης ύπαρξης διαφανών διαδικασιών, λαμβάνοντας υπόψη τον ιδρυτικό νόμο του Ιονίου Πανεπιστημίου, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου και θα θεσπιστεί ένα σύνολο κανονισμών, οι οποίοι ρυθμίζουν τα θέματα και τις διαδικασίες που άπτονται της ακαδημαϊκής ζωής στο Ίδρυμα.
Παραδοτέο 10 :  Έκθεση παρακολούθησης υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου
Σχέδιο Δράσης της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου με έμφαση στην οργάνωση της παρακολούθησής του (οργάνωση της ΜΣΣ, διασύνδεση με αρμόδιες ομάδες, επιτροπές, διαδικασίες ενημέρωσης) και στην ανάπτυξη δεικτών παρακολούθησης, αξιολόγησης και επίτευξης στόχων, ανά τομέα παρέμβασης του στρατηγικού σχεδίου. 
Χρόνος υλοποίησης του Παραδοτέου 10: έως 4 μήνες από την έναρξη της Σύμβασης
Σε περίπτωση μικρότερης χρονικής διάρκειας της σύμβασης (βλ. παρ. 6.2) το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα θα τροποποιηθεί ανάλογα.

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο προϋπολογισμός των υπό προμήθεια υπηρεσιών έχει γίνει ως εξής
	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ
	ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ
	ΦΠΑ 24%

	Παραδοτέο 2.1 : Έκθεση Καταγραφής Κατάστασης Πανεπιστημίου
	3
	2.500,00 €
	7.500,00 €
	6.048,38
	1.451,62 €

	Παραδοτέο 2.2 : Εκπόνηση SWOT Analysis
	2,4
	2.500,00 €
	6.000,00 €
	4.838,71
	1.161,29 €

	Παραδοτέο 2.3 : Εκπόνηση Μελέτης  PESTEL 
	2,4
	2.500,00 €
	6.000,00 €
	4.838,71
	1.161,29 €

	Παραδοτέο 2.4 : Σχέδιο πρότασης στρατηγικού σχεδίου και προγραμματικής συμφωνίας 
	4
	2.500,00 €
	10.000,00 €
	8.064,52
	1.935,48 €

	Παραδοτέο 2.5 Έκθεση Βελτίωσης Υποδομών
	2,4
	2.500,00 €
	6.000,00 €
	4.838,71
	1.161,29 €

	Παραδοτέο 2.6 Έκθεση Εκσυγχρονισμού Εκπαίδευσης
	2,4
	2.500,00 €
	6.000,00 €
	4.838,71
	1.161,29 €

	Παραδοτέο 2.7 Έκθεση Ψηφιακού Μετασχηματισμού 
	2,4
	2.500,00 €
	6.000,00 €
	4.838,71
	1.161,29 €

	Παραδοτέο 2.8 Έκθεση Πράσινης Ανάπτυξης
	2,4
	2.500,00 €
	6.000,00 €
	4.838,71
	1.161,29 €

	Παραδοτέο 2.9 Έκθεση Επαναπροσδιορισμού Κανονιστικού Πλαισίου
	2,4
	2.500,00 €
	6.000,00 €
	4.838,71
	1.161,29 €

	Παραδοτέο 2.10 :  Έκθεση παρακολούθησης σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο
	4
	2.500,00 €
	10.000,00 €
	8.064,52
	1.935,48 €

	 
	 
	 
	69.500,00 €
	56.048,39
	13.451,61 €
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